

「北海道・北東北の縄文遺跡群」デジタル御朱印帳作成業務委託  
プロポーザルに係る質問及び回答

No	質問事項	回 答
1	<p><b>【仕様書2 業務内容】</b> 仕様書を拝見し、以下の点などを加味し、本事業は遷移図やデザインなどの作成をすれば良く「動くシステム」などの構築・連携・提出等は必要ないという理解でよいでしょうか。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・本業務の内容として (1) システム設計業務 (2) システムデザイン業務 (3) サーバーの導入</li> </ul> <p>とあり、構築までは求められていないこと。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・本業務の成果品について、デザインデータ（JPEG、PDF 等）」の提出のみが求められていること。</li> <li>・納期が令和7年3月31日（月）であること。</li> </ul>	<p>(1) (2) で設計したものを (3) のサーバーにセットアップするまでを一連の業務としますので、構築・連携等を含めてください。</p>
2	<p><b>【仕様書2 (1) システム設計業務】</b> 設計を3月31日までに履行し、システムの構築については4月以降、という理解であっておりますでしょうか。</p>	<p>質問1に対する回答のとおりです。</p>
3	<p><b>【仕様書2 (1) システム設計業務】</b> 「同一の目的地に複数回来訪した場合の回数記録」と記載がありますがユーザーが視覚的に来訪回数の履歴が確認できれば問題ないでしょうか。</p>	<p>回数の表示に加えて、参加者の再訪意欲を喚起する工夫をしてください。</p>
4	<p><b>【仕様書2 (1) システム設計業務】</b> 「縄文遺跡群関連イベントに参加した記録」と記載がありますが施設来訪の他に関連イベントが実施される件数をご教示ください。</p>	<p>年間で40件程度を想定していますが、各遺跡等で開催が決定したものを随時反映させるため、現時点での件数は未定です。</p>
5	<p><b>【仕様書2 (1) システム設計業務】</b> 「世界遺産登録記念日、ゴールデンウィーク、シルバーウィーク等の節目に、いずれかの目的地に来訪したことの記録」と記載がありますが来訪日時が把握できれば問題ございませんでしょうか。</p>	<p>特定の日に限らず、全ての来訪日時が把握できるようにしてください。そのうえで、列挙している節目の日については、他の日と異なる特別感を持たせる工夫を加えてください。</p>

6	<p><b>【仕様書2（1）システム設計業務】</b>          企画参加意欲・記録更新意欲・コレクション意欲の促進のため仕様書に記載は無いが、抽選で景品をプレゼント等キャンペーンの実施することは問題ございませんでしょうか。</p>	<p>システム設計業務の一部として、インセンティブの提供を見込んだ提案をすることは問題ありません。</p>
7	<p><b>【仕様書2（3）サーバーの導入】</b>          仕様書に「サーバーの導入」「サーバーのセットアップ及び管理マニュアルの作成を行うこと」とありますが、具体的にどのような作業を想定しておられますでしょうか。これはシステムの構築（または連携等）をし、そのシステムをサーバーにセットアップし、システムを使えるようにする、という理解で正しいでしょうか。</p>	<p>御認識のとおり、構築したシステムをサーバーにセットアップし、使用できる状態としてください。</p>
8	<p><b>【仕様書4 履行期限】</b>          事業の運用期間（公開日～終了日※集計期間を含む）をご教示ください。</p>	<p>現時点で具体的な運用期間は定めていませんが、令和7年度夏までを目処に公開し、複数年度を跨ぐ長期的な運用を想定しています。</p>
9	<p><b>【実施要領】</b>          本事業に関してはコンソーシアムでのご提案は可能でしょうか。また、その場合はすべての企業が応募資格を満たしている必要がございますでしょうか。</p>	<p>複数の事業者が共同で応募することを可能としますが、その場合は別紙1の留意事項を御確認ください。</p>
10	<p><b>【実施要領】</b>          本事業に関して再委託を想定したご提案は可能でしょうか。</p>	<p>再委託に関する留意事項も、別紙1を御確認ください。</p>
11	<p><b>【令和7年度の企画実施】</b>          「令和7年度実施するデジタル御朱印企画」の運営は、本業務の受託者との随意契約となりますか。</p>	<p>来年度の企画運営業務の受託者については、本業務で設計・構築したシステムを適切に運用できる者とする予定です。</p>
12	<p><b>【令和7年度の企画実施】</b>          システム設計に関わり、「令和7年度実施するデジタル御朱印企画」の予定価格を示していただくことは可能でしょうか。令和7年度にかかる経費、企画の開催時期や期間については、本業務の規模（予定価格4,500,000円）から類推して、自由に提案してよろしいですか。</p>	<p>令和7年度の企画実施にかかる経費は、本業務と同程度の規模を想定しています。企画の開催時期、期間については質問8に対する回答のとおりです。</p>

13	<p><b>【その他】</b> これまで実施している青森県の縄文スタンプラリーの実績の詳細をお伺いできますでしょうか。</p> <p>参加者の年代、居住地（都道府県）、応募数（昨年だとA賞・B賞など、どの賞に何件の応募があったか）を教えてください。</p>	参加者が最も多かった令和3年度の実績について、別紙2を御確認ください。
----	--	-------------------------------------

複数の事業者が連携して参加する場合の留意事項

「北海道・北東北の縄文遺跡群」デジタル御朱印帳作成業務委託プロポーザルに複数の事業者が連携して参加する場合、次の事項に留意すること。

- (1) 複数の事業者がグループを結成してプロポーザルに参加する場合
  - ・ 協定書や覚書（代表構成員及び構成員の記名押印した書面）を任意の書式で作成し、参加表明書と併せて提出すること。
  - ・ 代表構成員又は構成員が、別のグループの代表構成員又は構成員若しくは単独の事業者として本プロポーザルへの参加することはできないこと。
  - ・ 全ての代表構成員及び構成員が、本プロポーザル実施要領に定める応募資格を満たしていること。
  - ・ 提出書類は、グループを1者とみなし作成すること。
  
- (2) 再委託を想定してプロポーザルに参加する場合
  - ・ 業務の全部を再委託することは不可であること。
  - ・ 業務の一部を再委託することについては、受託者の決定後、契約時に書面で申請し、あらかじめ発注者の承諾を得た場合に限り可能であること。
  - ・ 実施要領6（4）スケジュール・実施体制に、再委託を含めた体制で記載すること。

## 令和3年度 縄文おでかけスタンプラリー実績

## 1 開催期間

令和3年6月1日～令和3年10月31日

## 2 対象遺跡及び対象施設

- ・青森市 三内丸山遺跡、小牧野遺跡、縄文の学び舎・小牧野館
  - ・弘前市 大森勝山遺跡、弘前市裾野地区体育文化交流センター
  - ・八戸市 是川石器時代遺跡・八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館
  - ・つがる市 田子屋野貝塚、つがる市縄文住居展示資料館カルコ、亀ヶ岡石器時代遺跡、木造亀ヶ岡考古資料室
  - ・外ヶ浜町 大平山元遺跡・大山ふるさと資料館
  - ・七戸町 二ツ森貝塚、二ツ森貝塚館
- 計13ヶ所

## 3 参加数

- ・参加登録者 2,677組
- ・延べ遺跡周遊者数 10,077組

## 4 年代別参加者数

- ・10代未満 165組 (6.2%)
- ・10代 178組 (6.6%)
- ・20代 184組 (6.9%)
- ・30代 421組 (15.7%)
- ・40代 803組 (30.0%)
- ・50代 597組 (22.3%)
- ・60代 276組 (10.3%)
- ・70代 46組 (1.7%)
- ・80代以上 7組 (0.3%)

## 5 居住地別参加数

- ・青森県 2,297組 (85.8%)
- ・関東地方 192組 (7.2%)
- ・東北地方 84組 (3.1%)
- ・その他 104組 (3.9%)

## 6 応募数

- ・A賞 517件
- ・B賞 518件
- ・C賞 569件
- ・D賞 722件